

# 评标报告

## 一、项目概况

标段名称:新县光彩实验学校学生食堂维修改造项目

标段编号:新财磋商采购-2026-3-1

采购人:新县光彩实验学校

代理机构:信阳峰泰工程管理有限公司

## 二、开标情况

本项目开标会于2026年01月23日 09:00在新县不见面开标1厅召开

截止到2026年01月23日 09:00 本标段(包)共收到4家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

| 序号 | 供应商名称          | 投标报价(元/%)  | 质量要求 | 工期     | 项目经理 | 级别   | 注册编号                      | 开标备注 |
|----|----------------|------------|------|--------|------|------|---------------------------|------|
| 1  | 河南政林实业有限公司     | 1154165.44 | 合格   | 180日历天 | 臧广玲  | 建筑贰级 | 豫<br>241141453853         |      |
| 2  | 林汇建设有限公司       | 1154779.28 | 合格   | 180日历天 | 刘同辉  | 二级   | 豫<br>2412023202400<br>762 |      |
| 3  | 驻马店市中基建设工程有限公司 | 1156001.13 | 合格   | 180日历天 | 沈俊   | 建筑二级 | 豫<br>2412022202311<br>485 |      |
| 4  | 河南恒森建筑工程有限公司   | 1155105.65 | 合格   | 180日历天 | 焦永慈  | 一级   | 豫<br>1412020202101<br>509 |      |

## 三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中,组长为李荣福,成员为李金俊、吴桂荣。

## 四、评审情况

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下：

| 序号 | 投标单位名称 | 未通过原因 |
|----|--------|-------|
|----|--------|-------|

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：

| 序号 | 投标单位名称 | 未通过原因 |
|----|--------|-------|
|----|--------|-------|

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

| 序号 | 供应商名称          | 最终得分  | 排序 |
|----|----------------|-------|----|
| 1  | 河南政林实业有限公司     | 97.13 | 1  |
| 2  | 驻马店市中基建设工程有限公司 | 90.09 | 2  |
| 3  | 河南恒森建筑工程有限公司   | 89.24 | 3  |
| 4  | 林汇建设有限公司       | 86.70 | 4  |

## 五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

| 推荐情况    | 供应商名称          | 评审价格       | 二次报价       |
|---------|----------------|------------|------------|
| 第一中标候选人 | 河南政林实业有限公司     | 1153000.00 | 1153000.00 |
| 第二中标候选人 | 驻马店市中基建设工程有限公司 | 1153366.95 | 1153366.95 |
| 第三中标候选人 | 河南恒森建筑工程有限公司   | 1153826.73 | 1153826.73 |

评标委员会负责人（组长）：

李荣福

评标委员会成员：



李金俊 吴桂荣



2026年01月23日